

PROCESSO DE COMPRAS NÚMERO 047/2017

ALTERAÇÃO DE PRAZOS

COMUNICADO

A Comissão Especial do CREDEQ constituída para os fins de condução do processo de compras número 047/2017, no uso de suas atribuições legais, torna público que:

- Ficam alteradas a data dos **agendamentos das vistorias** do dia 13/04/2017 para até o dia **28/04/2017**, e a data para **recebimento das propostas e orçamentos** foi alterada de 28/04/2017 para a **12/05/2017**.

Faz-se esta alteração de modo a propiciar a participação de mais fornecedores e desta forma ampliar as opções para atender aos interesses da unidade.

No ensejo, informamos a todos os participantes que as documentações relacionadas no CD que será entregue, com exceção do Edital e Modelo de proposta de preços, não são de produção do CREDEQ, tendo os mesmo sido entregues ao CREDEQ pela AGETOP.

Sendo só para o momento agradecemos.

Aparecida de Goiânia, 12/04/2017.




CLEISON RODRIGUES DA SILVA
Diretor Geral
Membro da comissão especial




FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ
Diretor Administrativo Financeiro
Membro da comissão especial

PROCESSO DE COMPRAS NÚMERO 047/2017


ALTERAÇÃO DE PRAZOS




GEORGE LOPES DA SILVA
Gerente Administrativo
Membro da comissão especial




CLEYDSON CARLOS DE LIMA
Gerente de Compras e Logística
Membro da comissão especial



FÁBIO FERREIRA COELHO
Encarregado de Manutenção
Membro da comissão especial



ADELSON ALVES NASCIMENTO
Comprador
Membro da comissão especial



CARLOS HENRIQUE DE ALVARENGA
PARANHOS
Supervisor de Tecnologia da Informação
Membro da comissão especial